

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: BÍTOUCHOV – LOKALITA ÚZEMNÍHO ROZVOJE**

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 1/2012**

*ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:*

Název: **obec Bítouchov**  
Sídlo: **Bítouchov 10, 294 01 Bakov nad Jizerou**  
IČ: **237477**

*ZÁSTUPCE ZADAVATELE:*

Obchodní firma: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**  
Sídlo: **Praha 3, Vínohradská 2828/151, PSČ: 130 00**  
IČ: **24827452**

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám #1**

## I. **Dodatečné informace z podnětu zadavatele**

Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům prostřednictvím svého zástupce, v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.

### **Znění dodatečné informace:**

- 1) Zadavatel tímto upravuje článek 6.11. písm. b) zadávací dokumentace, které nově zní:


„podle ust. §55 odst. 1 písm. c) zákona – údajem o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (realizace stavebních prací obdobného charakteru), a to za poslední 3 účetní období, přičemž Zadavatel ke splnění tohoto kritéria požaduje minimální úroveň obratu v každém ze sledovaných období ve výši **4.000.000,- Kč.**“

- 2) Zadavatel dále upravuje výkaz výměr u následujících položek:

- V položkové části „komunikace“ – položka č.10 – „Poplatek za skládku - ostatní zemina“ – původní výměra 2881,944 t – **nová výměra 9337,5 t**
- V položkové části „komunikace“ – položka č.62 – „Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným“ – původní výměra 355 t – **nová výměra 3550,0 t**
- V položkové části „komunikace“ – položka č.63 – „Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlážděným do 1000 m“ – původní výměra 355 t – **nová výměra 3550,0 t**

Upravený výkaz výměr zasílá zadavatel v elektronické podobě společně s těmito dodatečnými informacemi.

V Praze dne 12.4.2012



.....  
za Městskou část Praha 4,  
JUDr. Jiří Brož, jednatel  
Advokátní kancelář Brož,  
Sedlatý s.r.o.